

## 平成29年度下半期 岩手町建設工事の発注見通し（公表用）

# 閲覧用

ここに掲載する内容は、平成29年10月1日の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

NO	工事種別	入札件名	工事場所	工期日数	工事概要	入札及び契約の方法	入札予定時期
1	土木	横田岩崎線道路改良舗装工事	岩手町大字子抱第8地割地内	約150日	道路工事L=110mW=8.5m	指名競争	第3四半期
2	土木	大宮通り線道路改良舗装工事	岩手町大字五日市第9地割地内	約120日	道路工事L=77mW=8.0m	指名競争	第3四半期
3	土木	沼宮内一方井線仮設道路工事	岩手町大字久保第5地割地内	約90日	道路工事L=110mW=8.0m	指名競争	第3四半期
4	土木	川口野原線道路改良工事	岩手町大字川口第17地割地内	約150日	道路工事L=107mW=8.5m	指名競争	第3四半期
5	土木	上河原橋橋梁整備工事	岩手町大字川口第43地割地内	約90日	橋梁修繕工事一式	指名競争	第3四半期
6	土木	苗代沢地区水路整備工事	岩手町大字子抱第5地割地内	約90日	水路整備工事L=60m	指名競争	第3四半期
7	土木	農地及び農業用施設災害復旧費	岩手町内	約120日	災害復旧工事費一式	指名競争	第3四半期
8	土木	土木施設災害復旧費	岩手町内	約120日	道路等災害復旧工事費一式	指名競争	第3四半期
9	建築	室外機置き場側壁クラック補修工事等	石神の丘美術館	約30日	室外機置き場側壁クラック補修工事、エアコンプレッサー交換、高圧区分閉器更新	指名競争	第3四半期
10	土木	北部地区老朽管更新(29-1)工事	沼宮内第20地割地内	約150日	配水管布設 310m	指名競争	第4四半期

## 平成29年度下半期 岩手町建設工事の発注見通し（公表用）

閲覧用

ここに掲載する内容は、平成29年10月1日の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

NO	工事種別	入札件名	工事場所	工期日数	工事概要	入札及び契約の方法	入札予定時期
11	土木	北部地区老朽管更新(29-2)工事	沼宮内第36地割地内他	約150日	配水管布設 300m	指名競争	第4四半期
12	土木	下水道整備に伴う水道管移設工事	給水区域内	約90日	水道管移設 300m	指名競争	随 時